
 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,  
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
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ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: 
Zadavatel je v rámci jemu svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy správcem Areálu Polikliniky 
Malešice včetně samotného objektu Polikliniky Malešice, tedy subjektem odpovědným za správu a údržbu 
tohoto areálu. Areál Polikliniky Malešice byl vystavěn v rámci výstavby sídliště Malešice v 70. letech minulého 
století. Areál Polikliniky Malešice je dnes plně užíván odbornými lékařskými praxemi. Stav Areálu Polikliniky 
Malešice a jeho vybavenosti je odpovídající jeho stáří a užívání. Areál Polikliniky Malešice se nachází ve stavu, 
který neodpovídá požadavkům na moderní zdravotnické zařízení tohoto typu, zejména s ohledem na 
prostředí, ve kterém jsou tyto služby jejich adresátům poskytovány. Technický stav Areálu Polikliniky 
Malešice je bez provedení rekonstrukce dlouhodobě neudržitelný, tudíž zadavatel jako subjekt odpovědný 
za jeho technický stav je povinen provedení takové rekonstrukce zajistit.  
 

b) Popis předmětu veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce obvodového pláště a střechy objektu Polikliniky Malešice včetně 
výměny rozvodů otopného systému v plášti a dalších souvisejících stavebních prací dle projektové 
dokumentace.  
 

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: 
Realizací předmětu této veřejné zakázky zadavatel zajistí provedení postupné (ve dvou etapách) 
rekonstrukce vnějšího pláště (tj. obvodového pláště a střechy) objektu Polikliniky Malešice. Po jejím úplném 
dokončení budou občané m. č. Praha 10 moci využívat lékařské ordinace v Areálu Polikliniky Malešice 
v novém moderním a mnohem přívětivějším prostředí. Dalším výsledkem rekonstrukce bude výrazné snížení 
energetické náročnosti budovy – objektu Polikliniky Malešice. 
 

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 
Zadavatel předpokládá realizaci I. etapy v měsících červen – listopad 2016, II. etapy v měsících červen – 
říjen 2017. 

 

Zadavatel provedl změny:  

a) V popisu potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky 
naplněny. 

b) V popisu předmětu veřejné 
zakázky. 

c) V popisu vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele. 

d) V předpokládaném termínu 
splnění veřejné zakázky. 

Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení nedošlo 
k žádným změnám. 

 

Popis rizik souvisejících s plněním 
veřejné zakázky, která zadavatel 
zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. 

Zadavatel zohlednil zejména riziko nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění a vynaložení dalších 
finančních nákladů. 
 
a) Riziko nerealizace veřejné zakázky: 
Zadavatel v závazném návrhu smlouvy o dílo stanovil odpovídající 
kontrolní, sankční a zajišťovací prostředky, které by měly minimalizovat 
riziko nerealizace veřejné zakázky. 
 
b) Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky:  
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Zadavatel v závazném návrhu smlouvy o dílo stanovil odpovídající 
kontrolní, sankční a zajišťovací prostředky, které by měly minimalizovat 
riziko s nedodržením termínů realizace jednotlivých etap veřejné zakázky. 
 
c) Riziko snížené kvality plnění:  
Zadavatel v závazném návrhu smlouvy o dílo stanovil odpovídající 
kontrolní, sankční a zajišťovací prostředky, které by měly minimalizovat 
riziko snížené kvality plnění veřejné zakázky.  
 
d) Riziko vynaložení dalších finančních nákladů:  
Zadavatel v závazném návrhu smlouvy o dílo stanovil odpovídající 
kontrolní, sankční a zajišťovací prostředky, které by měly minimalizovat 
riziko vynaložení dalších finančních nákladů na veřejnou zakázku. 

Veřejný zadavatel může vymezit 
alternativy naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy 
veřejné zakázky. 

Zadavatel nevymezuje alternativy naplnění potřeby. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do 
jaké míry ovlivní veřejná zakázka 
plnění plánovaného cíle. 

Zadavatel nevymezuje, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

Zadavatel může uvést další 
informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky. 

Zadavatel neuvádí další informace odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky. 

 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO 
PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu stavebních 
prací. 

Zadavatel takové odůvodnění neuvádí, neboť finanční hodnota 
stavebních prací požadovaných zadavatelem nedosahuje v souhrnu 
dvojnásobku předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení seznamu techniků 
nebo technických útvarů. 

Zadavatel takové odůvodnění neuvádí, neboť nepožaduje předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů.   

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení osvědčení o vzdělání 
a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. 

Tam, kde zadavatel požaduje u tohoto technického kvalifikačního 
předpokladu u dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let, jedná 
se vždy o osoby zodpovědné za řízení staveb nebo za specifické činnosti, 
které vyžadují odbornou praxi delší 5 let. 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 

V případě této veřejné zakázky se jedná o rozsáhlou investiční akci. I 
když bude realizována ve dvou etapách, bude vyžadovat nasazení 
značného množství pracovníků, ať uchazeče (dodavatele) nebo jeho 
subdodavatelů. Z tohoto důvodu musí uchazeči disponovat dostatečným 
personálním zázemím min. v rozsahu definovaném kvalifikační 
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vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

dokumentací, aby předmět této veřejné zakázky mohl být realizován 
řádně a včas. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku 
na předložení přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel 
při plnění veřejné zakázky k 
dispozici. 

Zadavatel takové odůvodnění neuvádí, neboť nepožaduje předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které 
bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 

 

ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
NA STAVEBNÍ PRÁCE  

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci a 
v projektové dokumentaci (tvořící 
její část – přílohu) 

Technické podmínky, specifikované zadavatelem v zadávací a projektové 
dokumentaci, vycházejí z platné legislativy.  

Zadavatel nevymezil technické podmínky v zadávacích podmínkách nad 
rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění 
stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 
zákona o veřejných zakázkách. 

 

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ, VČETNĚ 
ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI STANOVENÍ DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ, VE VZTAHU 

K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH 

Zadavatel má zájem na splnění zakázky za co nejnižší možnou cenu. 
Uvádí se a hodnotí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v Kč bez 
DPH stanovená na základě oceněného výkazu výměr, který je součástí 
projektové dokumentace. 

Lhůta pro dokončení díla ve dnech - 
I. etapa 

Zadavatel má zájem na splnění veřejné zakázky ve dvou etapách za 
nepřerušeného provozu zařízení, a proto má zájem na maximálním 
možném zkrácení realizace I. etapy díla.  

Lhůta pro dokončení díla ve dnech - 
II. etapa 

Zadavatel má zájem na splnění veřejné zakázky ve dvou etapách za 
nepřerušeného provozu zařízení, a proto má zájem na maximálním 
možném zkrácení realizace II. etapy díla. 

Délka záruky za jakost díla 
v měsících 

Toto hodnotící kritérium se vztahuje k nabízenému plnění a vyjadřuje 
vztah užitné hodnoty a ceny. Zadavatel nastavil dílčí hodnotící kritérium 
zejména tak, aby byl vybrán uchazeč splňující v nejvyšší možné míře 
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Zadavatel současně 
stanovil minimální a maximální délku záruky za jakost díla.  
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ODŮVODNĚNÍ ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK VE VZTAHU K POTŘEBÁM VEŘEJNÉHO 
ZADAVATELE 

Způsob hodnocení Odůvodnění 

Ekonomická výhodnost nabídky 

Vzhledem k tomu, že předmětem veřejné zakázky je provedení 
stavebních prací na objektu zdravotnického zařízení, jehož provoz bude 
do velké míry omezen, je žádoucí zajistit, aby nabídky uchazečů byly 
hodnoceny nejen podle samotné výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, 
nýbrž i dle doby realizace veřejné zakázky. Časovým rozdělením realizace 
veřejné zakázky na dvě etapy ve dvou letech zadavatel zajistil, aby 
provoz zdravotnického zařízení nebyl zcela uzavřen, ale i délka realizace 
jednotlivých etap je pro zadavatele významná. Dále je v této souvislosti 
žádoucí zajistit, aby takové dílo bylo po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obvyklý účel nebo aby si zachovalo obvyklé vlastnosti. Proto 
zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou 
výhodnost nabídky a v jeho rámci výše uvedená dílčí hodnotící kritéria. 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici 
v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria 
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 
v rámci dílčího kritéria.  

 

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Hodnota Odůvodnění 

85 000 000 Kč bez DPH 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě 
výkazu výměr, který je součástí projektové dokumentace, a k němu se 
vztahujícího odhadu jednotkových cen. 

 


